Vallalkozasi szerzdés

Amely létrej6tt egyrészrél Monor Varos Onkorméanyzata (székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.;
telefonszdma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-310; ad6szama: 15730648-2-13; pénzforgalmi szamlaszama:
OTP Bank Nyrt. Monori Fi6kjandl vezetett 11742056-15392079-10170001) kitelezettségvallal: Pogdcsds
Tibor polgdrmester, jogi ellenjegyz6: Dr. Urbdn Hajnalka jegyzé, pénziigyi ellenjegyzs: Forgdch Tamds
gazdasdgi vezetd (cime: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszdma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-
310), mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld —

masrészrél HE-DO Kift. (székhelye: 3261 Péalosvorosmart, Hagyoka u. 1.; telefonszama: 0637560090; fax:
3637560091; pénzforgalmi szdmlaszdma: 10103551-44444900-01000004; cégjegyzékszama: 10-09-
020515; addszdma: 10683833-2-10) képviseli Dobréka Tamds iigyvezets (cime: 3261 Palosvérosmart,
Hagyoka u. 1.; telefonszdma: 3637560090; fax: 3637560091; e-mail: vallalkozas@he-do.hu), mint
véllalkozé — a tovabbiakban: Villalkozd,

Megrendeld €s a Vallalkozo egyiittesen a tovabbiakban: Felek —

kozott alulirott helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

I. A szerzodés targya

1. Megrendel6 a kdzbeszerzésekrél szolo 2011. évi CVIIL térvény (tovébbiakban: Kbt.) Harmadik Rész
121. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontjaban foglalt jogcim szerint
kiirt hirdetmény nélkiili targyaldsos kozbeszerzési eljarast folytatott le (ajanlattételi felhivas kozvetlen
- 1. részajanlat: Monor, Bajcsy — Zsilinszky utca (Kossuth L. u. — Liliom u. k6zétti szakaszon) burkolat-
felujitasa

- 2. részajanlat: Monor, Dedk Ferenc utca (Kossuth L. u. — Liliom u. kdz6tti szakaszon) burkolat-feltjitésa
¢s jardafeldjitasa

kivitelezési munkai.

2. A kozbeszerzési eljaras eredményeként Megrendel6 és Vallalkozo véllalkozasi szerz6dést kot, amelynek
targya, tovdbbd a targyat képezd épitményekre, épitési tevékenységre vonatkozé kévetelmények
(mennyiségi és mindségi mutatdk) meghatarozasa a kévetkezd:
1. részajanlat: Monor, Bajcsy — Zsilinszky utca (Kossuth L. u. — Liliom u. kdzétti szakaszon) burkolat-
felujitdsa: a Bajcsy Zs. utca meglévé 6 m széles burkolatanak felujitasa, a meglévd burkolat teherbirasat
vesztett szakaszainak, feliileteinek javitdsa pélyaszerkezet cserével, a kozlekedés feltételeinek javitasa.
Mennyiség: 2339,8 m*
A szerzddés targyat képezé munkékat részletesen tovabba a szerzédés I.1. pontjaban leirt kdzbeszerzési
eljaras ajanlattételi felhivasa, Dokumentacidja, targyaldsi jegyzOkonyve(i), a kdzbeszerzési eljarasban
Megrendeld 4ltal esetlegesen nytjtott kiegészitd tajékoztatis(ok), az ajanlatok elbiralasardl készitett
Osszegezés, tovdbba a Villalkozd nyertes ajanlata tartalmazza. A Dokumentdcié részét képezd
tervdokumentaciok az alabbiak:
1. részajanlat: Monor, Bajcsy — Zsilinszky utca (Kossuth L. u. — Liliom u. k6zo6tti szakaszon)
burkolat-feldjitdasa: Land Marking Mérndki Iroda Kft. (1203 Budapest, Széchenyi u. 3-5. C. ép.
308.) altal készitett, 1/2013. Munkaszam tender tervdokumentacio

- A tervdokumentécié alaptervein szerepld méreteket és szinteket helyesnek lehet feltételezni, de
Vallalkozénak ezt ellendrizni kell a helyszinen végzett mérésekkel.

- Amennyiben valamelyik dokumentum meghatarozott gyartmanyra, tipusra hivatkozik, akkor az a
megnevezés csak a "targy" jellegének egyértelm{i meghatdrozasa érdekében tortént. Az attdl eltérd
"targy " egyenértékiiségének megfeleloség igazolasa, elfogadtatdsa az Ajanlattevo feladata.

- A Megrendeld hozzéjarulasa mellett csak akkor lehet a beruhazds megvaldsitasdban felhaszndlni
az anyagot, a szerkezetet, vagy a technolégiat, ha az Epitési Miiszaki El8iras (EME) adatai szerint
megfelel a Miiszaki Eléirasban eldirt értékeknek, vagy magasabb mindségii szintd.

- A tovabbi estlegesen sziikséges tervek -elkészittetése, sziikséges hatdsagi jovéhagyasok,
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3. Az épitési munkateriilet pontos kortilirasa:
- 1. részajanlat: Monor, Bajcsy — Zsilinszky utca (Kossuth L. u. — Liliom u. kdz6tti szakaszon) 6434 hrsz.

4. Megrendeld megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja a szerz6dés targyat képez6, annak 1.2. pontjaban
meghatarozott munkék elvégzését.

II. A vallalkozdi dij

1. Szerz6dé Felek a véllalkozéi dijat atalanyGsszegben, tartalékkeret biztositisa nélkiil — a Vallalkozd
ajanlataban foglaltakkal egyez6en — az alabbiak szerint allapitjdk meg:

Netto szerzodéses ellenérték: 14.674.813,- Ft

AFA: 3.962.199,- Ft

Osszesen: 18.637.012,- Ft

azaz Tizennyolcmillié-hatszazharminchétezer-tizenkét Forint

2. A 2007. évi CXXVIIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében Megrendeld, mint a
szolgaltatas igénybevevdje nyilatkozik, hogy a jelen szerzodés targyat képezd tevékenység az épitésiigyi
jogszabalyok szerint €pitési engedély vagy bejelentés nélkiil végezhetd épitési tevékenységnek mindsiil, az
épitési tevékenység épitéstigyi hatdsagi engedélyhez nem kotstt. A 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (3)
€s (5) bekezdésének értelmében Szerzodod felek egyarant nyilatkoznak, hogy belféldén nyilvantartisba vett
addalanyok, tovabba a szolgéltatds igénybevevoje nyilatkozik, hogy nincs a 2007. évi CXXVIL. térvény
szerint szabélyozott olyan jogallasa, amely alapjan tdle ado fizetése ne lenne kovetelhetd.

3. Villalkoz6 a 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet 57. § (1b) — (le) bekezdései szerint jogosult eldleg
igénybevételére (mértéke: a jelen kozbeszerzési eljards eredményeként létrejovd szerz6dés tdmogatasi
szerz6dés terhére elszamolhaté Osszegének 30%-a). Vallalkozé eléleg igénybevétele esetén eldleg-
visszafizetési biztositék nyujtdsira koteles, azzal, hogy a jelen kozbeszerzési eljaras eredményeként
létrejove szerzddés tdmogatasi szerzodés terhére elszamolhatdé Gsszegének 10%-a erejéig mentesiil a
biztositéknyujtas kotelezettsége alol. Az eldleg-visszafizetési biztositék nyljtdsanak moédja: a 4/2011. (L.
28.) Korm.rendelet 57. § (1d) bekezdése szerint az NFU javéra sz616, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja
vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapjan a 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet 57. § (1d) bekezdése
szerint rendelkezésére bocsatott biztositék. Az elbleg elszdmolasara a végszamlaban keriil sor.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy véllalkozoéi el6leget: kér / nem kér.
Az igényelt vallalkozdi el6leg mértéke: a jelen kdzbeszerzési eljards eredményeként 1étrejovod szerzddés
tdmogatasi szerz6dés terhére elszamolhatd 6sszegének 0 %-a.

4. A vdllalkozoéi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amit a
szerz6dés teljesitendd feladatként felsorol, és amelyek sziikségesek az eloirt miiszaki tartalom és minéségi
kovetelmények szerint. A véllalkozoi dij magaban foglalja kiilon6sen, de nem kizar6lagosan:
- a Vallalkozo altal beépitésre keriild valamennyi anyag arat;
- a Vallalkozénal felmeriild munkabéreket €s jarulékait;
- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;
- az esetleges szakhatdsagi hozzdjarulasokban, kozmiikezeldi nyilatkozatokban el6irt munkék
elvégzésének koltségeit, szakfeligyeletek megrendelésének ko6ltségeit, ezen dijak viselését;
- éallapotrogzités koltségeit a kivitelezés megkezdése elétt, és allapotrogzités koltségeit a kivitelezés
befejezését kovetden;
- a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltségeit;
- azelvégzett munkak megovasi koltségeit;
- valamint az épitési munkékhoz kapcsolédd — Vallalkozdt terhelé - helyredllitdsi munkak
koltségeit;
- amunkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.);
- amunkateriiletre torténd felvonulds és az onnan t6rténé levonulas koltségeit;
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az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirdsokban, stb. eléirt mintavételi

vizsgélati és mérési, valamint minésitési koltségeket;

- az ajanlatadds €s az atadas kozotti arvaltozasbol és inflacids hatasbol eredd koltségeket;

- agaranciélis és szavatossagi kérben végzend6é munkak fedezetét;

- az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdése szerinti, itt fel nem sorolt k6ltséget, dijat, fedezetet, nyereséget,

- tovdbbd valamennyi egyéb koltséget is, amely a Véllalkozd szerzddésszer(i teljesitéséhez

sziikséges.

5. A vallalkozdi dij tartalmazza a szerz6dés alapjan elkésziilé 1étesitmény hasznalatbavételi eljarasaval
felmertilé valamennyi koltséget. A Vallalkozd feladata a miiszaki atadds dokumentumainak és a
hasznélatbavételi eljaras dokumentumainak, szakhatdsagi hozzajaruldsoknak a beszerzése és 6sszeallitdsa.
A villalkozdi dij tartalmazza az esetleges hasznalatbavételi engedély kiaddsdnak jogszabalyban
meghatédrozott valamennyi feltétel Vallalkozé részérél torténd biztositasat. A z esetleges hasznalatbavételi
engedélyezési eljaras lefolytatasa a Megrendel feladata.

III. Fizetési iitemezés, szamlazasi és fizetési feltételek

1. Megrendeld az ellenszolgaltatast a Kbt. 130. § rendelkezései szerint teljesiti a Vallalkozé 10103551-
44444900-01000004 szdmu szamlajara. Abban az esetben, ha Vallalkozd alvéllalkozét vesz igénybe a
teljesités soran, Megrendeld az ellenszolgaltatast a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése
szerint teljesiti a Véllalkoz6 szdmldjéra. Az ellenszolgéltatas teljesitése onkormanyzati sajat forrasbol (15
%) és KMOP-5.2.1/B-09-2{-2010-0013 tamogatasbol (85 %) egyiittesen, szallit6i finanszirozassal torténik.
A Kkifizetés sordn érvényesiilnek a 2003. évi XCIL tv. (Art.) 36/A §. eldirasai, valamint a 4/2011. (1.28.)
Korm.rendelet eldirdsai is. A szerzddéses ellenértékben foglalt mindenkori AFA a hatalyos jogi
szabélyoknak megfeleléen fizetendo.

2. A szerzbédés teljesitésekor Viéllalkozé a sikeres atadds-atvételi eljaras lezardsakor végszamla nydjthaté be
Megrendel6 felé. Véallalkozé az eldlegbekér6t (amennyiben elélegre igényt tart) jelen szerzédés alairdsaval
egyidejlileg nytjtja be a 4/2011. (. 28.) Korm.rendelet 57. § (1e) — (1g) bekezdései szerint. Vallalkozo a
végszamlat a Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt hidny és hibamentes teljesitésr6l sz6l6 igazolés
alapjan 4llithatja ki és nyujthatja be, a szamldhoz a teljesitésigazolast mellékelni kell. A végteljesités
igazolasanak rendje:

o Villalkoz6 a munkék elkésziiltekor a muiszaki atadas-atvételi eljarashoz allapotfelmérést készit
a ténylegesen elvégzett munkék elérehaladdsanak muszaki tartalmarol, koltségvetési sorok
szerinti megbontasban, a szdzalékos készliltségi fok rogzitésével.

e A Villalkoz6 az éllapotfelmérést a Megrendeld miiszaki ellendre részére atadja ellenérzés és
teljesitésigazolas céljabdl.

e A Villalkoz6 az elvégzett munkakrdl azok teljesitésigazolasat kvetden végszamlat bocsat ki,
figyelemmel a Kbt. 130. §-ara.

e A Villalkozd kizardlag a teljesitésigazolds és a szamlarészletez, valamint a hiany- és
hibamentes lezart miiszaki atadas-atvételi jegyzokdonyv Megrendeld és miiszaki ellenére 4ltal
torténd elfogadasat és alairasat kovetden jogosult a Vallalkozoi dijrol a végszamlat kiéllitani és
a Megrendel6 részére atadni. Szamlarészletez$ alatt az elvégzett munkak tételes, arazott
koltségvetését értjik. A végszamla benyijtdsara mindezeken felil a megvaldsulasi terv
megrendeldi elfogaddsa utdn keriilhet sor.

3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a projekt KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 azonosité szdmon az
Eurdpai Unid tdmogatésaval, az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alap tarsfinanszirozasaval valosul meg. A
projekt pénziigyi fedezetét a tdmogatds maximum 85%-ban, mig Monor Varos Onkorményzat a
fennmarad6 részben (tovabbiakban: 6nrész) biztositja, a Tamogatasi Szerz6édésben meghatérozottaknak
megfeleléen. A szamla ellenértékének kifizetése a 2007-2013. programozasi idészakban az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szociélis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazoé tdmogatasok
fogadasdhoz kapcsolédd pénziigyi lebonyolitasi és ellenérzési rendszerek kialakitdsardl szold 4/2011.
(1.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan, kdzvetlen szallit6i finanszirozassal torténik, melyet a Magyar
Allamkincstdr a szdmlanak a Koézremiikodé Szervezet altali elfogaddsatol a kormdnyrendeletben eldirt
hataridén beliil atutal a Véllalkozd jelen szerz6désben szerepld szdmlaszamaéra. Késedelmes fizetés esetén

3 \

, . \
= WoeB



Megrendelé a Ptk. 301/A. §-dban meghatirozott mértékii késedelmi kamatot koteles Vallalkozonak
megtériteni, egyidejiileg a Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozo6 késedelmét kizarja.

IV. P6tmunka, tobbletmunka

1. Jelen szerzddés teljesitése soran pétmunka elrendelésére, elvégzésére és elszamoldsara a Kbt. vonatkozo
rendelkezései szerint lefolytatott kdzbeszerzési eljaras alapjan keriilhet sor. Tébbletmunka nem szamolhat6
el.

V. Teljesitési szakaszok, hataridok

1. Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerz6dés XV. 3. pontja szerinti
hatélybalépését kiovetd napon adja 4t a Vallalkozonak.

2.Felek a munkateriilet dtadas-atvételér6l kiilon jegyzokonyvet vesznek fel, melyben rogzitésre keriilnek:
- A munkateriilet Vallalkozé részérél munkavégzésre alkalmas allapotban torténé atvétele;
- A munkateriilet megkozelitését szolgalo kozutak allapota, a megkozelitési atvonal.

3. Szerz8d6 Felek a teljesitési hataridot a szerzédés XV. 3. pontja szerinti hatilybalépését kovetd
naptol szamitott 20. naptiri napban hatarozzik meg. Ajanlatkér6 eldteljesitést elfogad. Szerz6dé Felek
a szerz6dés szerint a miiszaki atadds-atvéte]l megtorténtét és az esetleges hasznélatbavételi engedély
kiaddsahoz sziikséges, a szakhat6sagok részérdl irasban kiadott megfelelé jognyilatkozatok megszerzését
tekintik a teljes kord teljesités idopontjdnak, melynek része a Megrendeld képviseléje altal elfogadott
atadasi dokumentacio.

4. A miiszaki atadds-atvételi eljaras idopontjat a Megrendeld a Vallalkozd azt megel6z6 legfeljebb 15
nappal elére torténd készrejelentése alapjan tlizi ki. A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo
igazolja, hogy a munka a véllalkozasi szerz6dés és annak részét képezd dokumentumokban, mellékletekben
meghatdrozott kovetelményeknek és a vonatkozd hatdsagi és miszaki eléirdsoknak, szabvanyoknak,
valamint a kivitelezés soran elrendelt megrendel6i el6irasoknak megfeleléen 1. osztdlyd minéségben
elkésziilt. Vallalkozé6 a Megrendelé &ltal kijelolt ilizemeltetd szakembereket oktatdsban részesiti az
lizemeltetéssel, illetve a berendezések, gépek hasznalatdval kapcsolatosan; a kioktatds megtorténte
jegyz6kdnyvben rogzitésre kertil.

5. Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésekor a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
kapcsol6dé munkék és berendezések vizsgélati eredményeit, dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait
(Megval6suldsi dokumentacid) 4 pld.-ban és 1 pld. CD-n. Véllalkoz6 szavatolja, hogy rendeltetésszerii
hasznélat esetén az éltala kivitelezett munkak és beépitett anyagok tekintetében a kitelezd alkalmassagi idd
megfelel az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél szélé 12/1988.
(XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendeletben foglaltaknak. Véllalkozo altal a miiszaki atadas-
atvételi eljaras soran atadando alapveté dokumentumok kiiléndsen:

- hulladék-nyilvantarté lap;

- mérési jegyzOkonyvek;

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatok;

- berendezések, berendezési targyak garanciajegyei, sziikséges kezeldi utmutatok;

- sziikséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

- szerelési igazolasok;

- valamennyi beépitett anyag, berendezés, gép minGségi bizonyitvanya;

- jogszabalyokban eléirt, de itt részletezésre nem keriilt valamennyi dokumentum, igazolas;

- azelkésziilt épitmények geodéziai bemérése;

- megvalosuldsi tervdokumentacié papiralapti formaban minden szakéagrol 4 pld.-ban + 1 pld. CD-n.

6. Felek a miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet vesznek fel. Nem tagadhaté meg az atvétel a
szolgaltatas olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai miatt, amelyek maés hibakkal, hidnyokkal dsszefiiggésben,
illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkék folytdn sem akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznélatot.



7. A szerzédés targyét képezd épitmény tekintetében a karveszély a sikeres miiszaki atadés-atvétel napjan,
a birtokbaadas megtorténtével szall &t Vallalkozérol a Megrendelére.

8. Felek a miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd egy éven beliil, majd ezt kévetéen a Véllalkozé 4ltal

véllalt jotalldsi idészak alatt 12 havonként, utéfeliilvizsgalati eljarast folytatnak le, melyet a Megrendeld
készit el6 és arra a Véllalkozdot meghivija.

VI. Felek jogai és kitelezettségei

VI.1. Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. A szerzédéskotéssel egyidejiileg Megrendeld téritésmentesen atad Vallalkozod részére 1 pld. tender
tervet, 1 pld. tender tervet tartalmazé CD-t. Minden tovabbi példanyt a Megrendeld csak térités ellenében
biztosit.

2. Megrendeld miiszaki ellenére jogosult az elvégzett munkat rendszeresen ellendrizni, kételes tovabba az
eltakarasra varé munkarészeket a Véllalkozo eltakaras el6tt legalabb 2 nappal tett irdsos értesitése alapjan
az eltakaréas elétt épitési naploban atvenni, amennyiben azok a jogszabélyi, szerz6désben foglalt, és a
vonatkozé miiszaki eléirdsoknak megfelelnek. A Megrendelé miiszaki ellenére munkéjat a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen végzi, melynek keretében az épitési naplét koteles
legalabb hetente ellendrizni és a Vallalkozdval egyeztetni. Az eltakarandé munkarészek atvételét koteles
id6ben elvégezni.

3. A Villalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld feladata kitlizni a miiszaki 4atadas atvétel
idépontjat a készre jelentés kézhezvételétol szamitott 15 naptari napon beliil. A miiszaki 4tadas-atvételi
eljarés lefolytatdsdhoz sziikséges érintett hatdsdgok és személyek sziikséges hataridében torténd meghivasa
¢s az eljaras lefolytatdsa a Megrendel6 feladata.

4. Megrendeld jogosult a vallalkozasi szerzddés felmondasédra a csddeljarasi és felszdmolasi eljarasrol
sz016 1991. évi XLIX. torvény 11. § (1) bekezdése szerinti fizetési haladék lejartanak iddpontjaban, ha a
Vallalkozo fizetésképtelenné valik, ellene cs6d-, vagy felszamolasi eljards indul. Ebben az esetben a
Vallalkozé csak a szerzddésszeriien elvégzett munkék ellenértékére tarthat igényt, amelyet a Felek az
elkésziilt munkarészek k6z6s — mindségi €s mennyiségi — felmérése alapjan hatdroznak meg.

VI.2. Villalkozo jogai és kiotelezettségei

1. Vallalkozé koteles a munkét elsé osztalyd mindségben elvégezni, a kivitelezés sordn a hatdlyos
szabvanyokban és jogszabalyokban eldirt mindsitéssel rendelkezé anyagokat felhaszndlni, melyeket a
mindsitések, miibizonylatok atadadsaval Megrendel6 felé igazol. A kivitelezés mindségére vonatkozo vita
esetén Vallalkozo koételes a sziikséges feltardsokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetGségét biztositani,
¢s feleldssége megallapitdsa esetén a hibat kijavitani, valamint Megrendeld felmeriilt k6ltségeit megtériteni.
Vallalkoz6 feleldsségének megéllapitdsa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hataridd
modositasnak. A szerzdés teljesitése, az épitési munkék végzése sordn a Vallalkozo koteles betartani a
jogerds épitési engedélyben a szakhat6sagok éltal leirt kvetelményeket.

2. Vallalkozé tevékenysége ellatdsa sordn elegendd szdmu képzett és tapasztalt vezetdt és irdnyitot,
tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani, hogy a véllalkozési szerzodés
szerinti kotelezettségét megfeleléen és iddben teljesiteni tudja. Véllalkoz6 vallalja, hogy a szerzddéses
jogviszony fenndllasdnak idoétartama alatt a folyamatos munkavégzésr6l barmilyen okbdl felmeriilt
akadalyoztatdsa esetén is gondoskodik.

3. Vallalkozé koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni. Véllalkozé a munkateriilet
atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hianyossdgok miatt, amely a kivitelezés hataridében torténd,
jogszabalyokban €s egy€b miiszaki eldirasokban eléirtaknak megfelelé megkezdését szamottevéen nem
akaddlyozza. Felek a hidnyossdgokat, azok kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet 4tadas-
atvételérol felvett jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6zden Vallalkozé a
Megrendel6 jelenlétében koteles helyszini allapotrégzitést végezni, arrél jegyzokonyvet felvenni, valamint
azt fot6 vagy vided felvételen rogziteni. Az err6l késziilt DVD-t 1 pld.-ban Megrendelonek 4t kell adnia. A
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munkateriilet atvételét kovetden a felvonuldsi teriilet és a teljesitéshez sziikséges valamennyi
melléklétesitmény €s berendezés biztositisa a Vallalkozd feladata. Vallalkozo kételes a kivitelezést a
munkatertilet dtadés-atvételét kovetden megkezdeni.

4. Vallalkoz6 koteles a munka megkezdése elott az érintett kozmiitulajdonosokkal szakfeliigyeleti
szerzddést kotni.

5. Vallalkozé koteles biztositani a kérnyezd ingatlanok biztonsagos megkdzelithetdségét a vallalkozasi
szerz8dés teljesitése soran, a Véllalkozé altal a kérnyezd ingatlanokban esetlegesen okozott karok
elhéritasarol és a sziikséges kartalanitasokrol Véllalkozd gondoskodik. Vallalkozo koteles meg6vni
Megrendel6t az ezzel kapcesolatos peres eljarasoktol és koltségektol.

6. A koziton torténd munkékat Vallalkozé csak az altala elkészittetett és illetékes hatosagokkal
engedélyeztetett ideiglenes forgalom technikai terv birtokaban végezhet.

7. Vallalkozé a kiviteli munkakat csak az illetékes kezel6k, tulajdonosok kezdési engedélyeinek, altala
torténd beszerzése utan kezdheti meg.

8. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkélatok megkezdését a hatdsdgoknal bejelenteni, valamint
gondoskodni a munkateriilet biztonségos lekeritésérol, lezarasarol. Vallalkozo feladata és feleléssége sajat
koltségére az épitkezés teljes id6tartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolodo tevékenységei soran a vonatkozd vagyon-, munka és tlizvédelmi rendszabalyok, eldirasok
betartasat, betartatdsat, koteles az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi
szerzOdéseket megkotni.

9. Vallalkoz6 koteles a véllalkozdsi szerz6dés targyat képezé teljes épitési tevékenységre
felel6sségbiztositast kotni, vagy a meglévo feleldsségbiztositasat arra megfeleléen kiterjeszteni. Vallalkozo
koteles a felelosségbiztositdsi szerzodését, vagy a biztosito altal kiallitott igazolast — amelyek igazoljak,
hogy a biztositas a vallalkozési szerzédés targyat képezd vallalasra is kiterjed — a munkateriilet 4tadés-
atvételének idépontjaig Megrendelének atadni.

10. Vallalkozé koteles a munkateriiletet és a munkateriiletre vezet6 utakat az altala, vagy alvallalkozdi altal
okozott szennyez8désektdl folyamatosan letakaritani, az utakban és tartozékaiban, kézmiilétesitményekben
okozott kérokat és meghibasoddsokat helyredllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Villalkozénak minden ésszer(i eszkdzt fel kell hasznélnia a teriiletre vezetd utak és a kdzmiivek allagénak
megodvasa érdekében.

11. Véllalkozé kételes biztositani - a munkék a munkahelyeken torténé megkezdésétél szamitva az 4tadés
idépontjaig - az ideiglenes utakat, gyalogjarokat, korlatokat és keritéseket, amelyekre az érintett ingatlanok
tulajdonosai €s bérléi, valamint a kdzforgalom és harmadik személyek védelme és héboritatlanséga
érdekében sziikség lehet.

12. A Véllalkozé feladata a munka kézben és munkasziineteltetés esetén (iinnep, idojaras, lizemzavar,
baleset, stb.) a forgalomterelés biztonsagos fenntartdsa, a munkaba vett szakaszok hosszanak és varhatd
idétartaménak egyeztetése az Ut kezeldjével és Megrendel§ irasbeli tajékoztatasa.

13. Amennyiben a kivitelezési munka télen is folyik, a Véllalkozd feladata a munkéba vett szakasz
forgalom alatti részének tisztintartdsa, beleértve a téli lizemmeneti idészakot is.

14. A forgalom alatti burkolati szintkiilonbségeket forgalomkorlatozassal és vesz€lyt jelzé tablaval jelezni
kell. 6 cm-nél nagyobb szintbeli eltérés esetén a folyamatos le és feljarast biztositani kell.

15. Villalkozé koteles az eltakarasra keriild munkarészek beépitésérél Megrendeldt legalabb 2 nappal az
eltakarast megel6zden irdsban értesiteni.

16. Villalkozé koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétél) a miiszaki atadas-
atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési naplét vezetni a vonatkozd 191/2009. (IX. 15.)
Korm.rendelet eldirdsainak megfeleléen. Véllalkozo koteles biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyitést a szerz6déses munkék végzése soran.




17. Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletr6l Vallalkozonak haladéktalanul
értesitenie kell a Megrendelét. A Villalkozénak gondoskodnia kell azok megdvaséarol, és meg kell
akadélyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.

18. Vallalkozé koteles egy teljes sorozat kiviteli tervdokumentaciot a munkateriileten tartani, és azt
Megrendelének hozzaférhetové tenni, folyamatosan vezetni tovabba a megvaldsitasi tervdokumentaciéban
a kivitelezés folyaman t6rténé mddosuldsokat.

19. Villalkoz6 a véllalkozési szerz6dés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és mésnap
07 ora kozotti idoben, tovdbba hétvégén €s pihendénapon csak a Megrendel$ hozzajaruldsaval végezhet, a
kiilonosen zajos tevékenységek elvégezhetdségének idépontjardl a Megrendeldvel egyeztetni koteles.

20. Vallalkozo az ajanlata szerinti anyagokat, gépeket, berendezéseket, stb. épiti be, amelyeknek meg kell
felelniiik a vonatkozé orszdgos és 4gazati szabvanyokban, hatsdgi és miszaki iranyelvekben és
eléirdssokban foglalt, valamint a tervezd A4ltal eldirt legmagasabb mindségi szinthez tartozd
kovetelményeknek. Villalkozé kételes bizonylatolni az &sszes felhasznalt, beépitett anyag, gép,
berendezés, termék és tevékenység 1. osztalyl minbségét mindségi bizonyitvannyal és azokat a miiszaki
atadas-atvételkor Megrendel6 részére atadni.

21. Megrendeld utasitdsara Véllalkoz6 kételes felfliggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a felfliggesztést
Vallalkozonak felréhaté okok miatt kell érvényesiteni, ugy a felfliggesztés idejére Vallalkoz6 sajat
koltségére gondoskodik az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkateriilet biztositdsarél, megdévasardl, ellenkezd esetben Megrendelét terheli ezen kotelezettségek
koltségeinek viselése.

22. Véllalkozé munkajogi és tarsadalombiztositasi értelemben is kizarolagos felelésséggel tartozik
alkalmazottjaiért, az altaluk okozott karért a mogottes felel6sség szabalyai szerint felel.

23. A Vallalkozé megerdsiti és kijeleni, hogy:

- figyelmesen megvizsgélta, szemiigyre vette, attanulményozta és sajat maga is &atszdmolta a
Megrendel6 éltal részére atadott Dokumentédciokat a kbzbeszerzési ajanlattétel soran szerz6dés
aldirdsat megel6zden,

- a szerzédéskotést megeldz6en maga is atszamolta a kiviteli dokumentacid részeként kapott
drazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szdmitdsokat helyesnek és
pontosnak talélta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a szerz6dés targyat
képez6 munkak terjedelmével,

- avallalkozdi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerz6déskotéskor teljes mértékben ismerte a
szerz6dés targyat képezé munkdak terjedelmét, az eldirt anyagok és berendezések minGségét és
mennyiségét, az épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a
vallalkozéi dijat befolyasolhatta,

- a Megrendel6tol kapott Dokumentacidk tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és
azok alapjan az éltala szolgéltatanddé Dokumentaciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni,

- ezennel véllalja és magara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6t6] kapott és édltala készitendd
Dokumentaciokkal kapcsolatos teljes szakmai felelosséget és kotelezettségét,

- kész és képes a szerzodés elbirdsainak megfeleld6 modon elvégezni mindazt a munkét €s
szolgéltatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir.

- tudomadsul veszi, hogy amennyiben a részletes koltségvetésben megadott mennyiségek €s a kiviteli
terv szerinti valds mennyiségek kozott a késObbiekben eltérés mutatkozik, ezen mennyiségi
eltérések kockazatit a Felek magukra vallaljdk és az ilyen mennyiségi eltérés esetén egymaéssal
szemben nem tdmasztanak kovetelést és semmiképpen sem tekintik a véllalkozéi dijat mdédositd
eseménynek.

- tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a jelen szerzddés keretében a Véllalkozénak &tadott
Dokumentéciok esetleges hibdiért a Vallalkozdval szemben feleldsséggel nem tartozik. Ezen
Dokumentécidk alapjan a Megrendelé altal elkészitett tervek hibdiért a Vallalkozé teljes
felelosséggel és kartéritéssel tartozik, ha a kapott dokumentdciok hibajat felismerhette, a
Megrendel6t azonban errdl a koriilményrél irasban nem figyelmeztette.




24. A vallalkozé, mint nyertes ajanlattevé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében mertilnek fel, és melyek a vallalkozd, mint nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A véllalkozd, mint nyertes ajanlattevd vallalja, hogy a szerz6dés
teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld szamara megismerhetévé teszi és
a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekrél a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

25. A kilfoldi adéilletoségii nyertes ajanlattevd, mint véllalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohat6sdgtdl a magyar addhatdsag kodzvetleniil
beszerezhet a nyertes ajanlattevére, mint véllalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

VII. Alvallalkozok igénybevétele

1. Vallalkozé az ajanlatdban rogzitettek szerint, a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek betartdsaval vehet
igénybe alvéllalkozét. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az éltaluk végzett munkakrdl €s azok vallalkozoi
dijhoz viszonyitott aranyardl a Vallalkoz6 a Megrendeldt folyamatosan tajékoztatni kiteles. A Vallalkozo
az igénybe vett alvallalkozdért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

2. Villalkoz6é hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalésitandd mas feladatok
elvégzése vilik sziikségessé, ugy a munkateriiletre a Megrendeld altal megbizott tovabbi véllalkozot is
bebocsatja, vele és Megrendel6vel a munkék 6sszehangolasa érdekében egyiittmiikdik.

VIII. Felek képvisel6i

1. Felek képviseldi a szerzédés teljesitése soran:

Megrendel6 képviseldje:

Pogacsas Tibor polgarmester

Cim: 2200 Monor. Kossuth L. u. 78-80.
Telefon: 06/29/612-310

Fax: 06/29/612-310

Villalkoz6 képviseldje:

Név: Reichardt Jend foépitésvezetd

Cim: 3261 Palosvorosmart, Hagyoka u. 1.
Telefon: 3637560090

Fax: 3637560091

E-mail: reichardt.jeno@he-do.hu

2. A Felek képviseldi, kapcsolattartdi az épités helyszinén:

Megrendeld képviseldi:

Név: Barath Arpad; Rajki Laszl6

Cim: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.

Telefon: 06/29/413-219

Fax: 06/29/612-310

E-mail: barathmonor@gmail.com; rajki.laszlo@monor.hu

Megrendeld miiszaki ellendre:

Név: Lévai Andras

Cim: 2220 Vecsés, Kellner dr. u. 24/a
Telefon: 06/30/696-6096

E-mail: bitumen59@gmail.com



Vallalkozé képvisel6i:

Villalkozé képviseldje:

Név: Szentgydrgyi Zsolt

Cim: 3261 Pélosvorosmart, Hagyoka u. 1.
Telefon: 3637560090

Fax: 3637560091

E-mail: szentgyorgyi.zsolt@he-do.hu

Viéllalkoz6 felelés miiszaki vezetéje:

- 1 6, a 244/2006. (XII. 5.) Korm.rendelet 1. melléklet II. rész 1.1. ,A”, vagy ,,B” kategéria szerinti 1 6,
a felelés miiszaki vezet6i névjegyzékben nyilvantartott felelés miiszaki vezet:

Név: Szentgydrgyi Zsolt (FMV-KE/L.-01-58824)

Cim: 3261 Pélosvorésmart, Hagyoka u. 1.

Telefon: 3637560090

Fax: 3637560091

E-mail: szentgyorgyi.zsolt@he-do.hu

IX. Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:

1. A Vidllalkoz6 a szerzédésben vallalt kotelezettségei, igy kiilondsen a teljesitési hataridd, tovabba a
pénziigyi €s miuszaki {ltemterv szerinti részhatdridék barmelyikének késedelmes teljesitése esetére
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kétbér a nettd szerzddéses ellenérték 0,1 %-a késedelmes
naponként, azaz 14.675,-Ft/ késedelmes nap. Megrendeld a késedelmi kotbér Osszegét jogosult az
esedékessé valt vallalkozéi dijbdl visszatartani. Amennyiben az érvényesithet$ késedelmi kotbér 6sszege
meghaladja a szerz6dés szerinti netté ellenszolgéltatis 5 %-at, Megrendeld a szerz6déstdl elallhat, a
szerz0dés XIII. pontjdban szabdlyozottak szerint. Megrendeld beszamitast a Kbt. 130. § (6) bekezdése
szerint alkalmazhat.

2. A Megrendelét fizetési késedelme esetén a térvényes késedelmi kamatfizetési kotelezettség terheli.

3. A villalkozé az elvégzett munkakkal kapcsolatban a hibétlan teljesitésért a jogszabalyban elirt jotallasi
kotelezettséggel €s szavatossagi felelosséggel tartozik A Vallalkozo a teljesitési hataridé napjaval — a
szerz6dés V.3. pontjdban meghatdrozott idépont — indulé 24 hénapig tartdé jotallast vallal (Jotallasi
Iddszak).

4. Amennyiben a fizetend6 késedelmi k6tbér 6sszege eléri vagy meghaladja a nett6 vallalkozoi dij 5 %-at, a
megrendeld - a véllalkozdval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil - elallhat a szerz6déstél.

5. Megrendeld jogosult érvényesiteni a késedelmi kdtbért meghalado karat is.

6. A villalkozé jodlteljesitési biztositék megajanlasara é€s rendelkezésre bocsatasara koteles. A jolteljesitési
biztositék mértéke a nettd szerzédéses ellenérték 2 %-a, azaz 293.496,- Forint sszegll, és a jotéllasi idore,
azaz 24 hénap id6tartamra szol.

6.1. A jolteljesitési biztositékot fentiek szerint a teljesitési hatarid6tél a jotallasi id6tartam lejartanak
napjaig szdldan kell megajanlani €s rendelkezésre bocsétani.

6.2. A jolteljesitési biztositék nyujtasanak modjat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja hatarozza meg, a
véllalkozé az el6irt pénzdsszegnek a megrendeld fizetési szdmldjéra torténd befizetéssel, bankgarancia
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazo —
kotelezvénnyel teljesitheti.

A bankgarancianak vagy biztositasi kotelezvénynek feltétel nélkiilinek és visszavonhatatlannak kell lennie.

A jolteljesitési biztositék fennalldsanak iddszaka alatt a véllalkozot terheld jotallasi kotelezettségek nem,
vagy nem a megszabott hatdridében torténd teljesitése esetén a megrendeld jogosult a jolteljesitési
biztositék terhére a munkékat elvégeztetni.
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7. A véllalkozé (amennyiben eldlegre igényt tart) eloleg-visszafizetési biztositék megajanldsira és
rendelkezésre bocsatasdra koteles. Az elleg-visszafizetési biztositék a kért el6leg dsszege csokkentve a
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés elszamolhato Gsszege 10%-ianak megfelelé forint
Osszegii biztositék.

7.1. Az el6leg-visszafizetési biztositékot fentiek szerint az el6leg igénylésekor kell rendelkezésre bocsatani,
érvényességének idépontja az eldleg rendelkezésre bocsatdsanak napjatdl az el6leggel torténd elszamolésig
terjedd iddtartam.

7.2. Az eléleg-visszaﬁzq:cési biztositék nyujtdsanak moddja: a 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet 57. § (1d)
bekezdése szerint az NFU javéra sz616, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint annak a) pontja és a 4/2011. (L.
28.) Korm.rendelet 57. § (1d) bekezdése szerint.

A biztositék az NFU-t illeti, ha Véllalkozé nem a szerzédés rendelkezéseinek megfeleléen szamol el az
eloleggel.

X. A jotallasi idoszak, valamint a hibajavitas

1. A Jétallasi Id6észak megkezdddését kovetd 12 honappal (majd azt kovetéen évente) a Megrendeld altal
megjel6lt id6pontban a Megrendeld és a Vallalkozé kozos feliilvizsgélati bejéarast tart, és megszemlélik az
Ingatlant. Barmely, a Megrendeld képviseldje éltal a bejards soran észlelt barmely és valamennyi hibét
és/vagy észrevételt a Vallalkozé koteles nyolc (8) napon beliil orvosolni, vagy ha ez a kériilményekbél
vagy a hiba jellegéb6l addddan nem lehetséges, a lehetd legrovidebb hatéaridén beliil.

2. A fenti bejarast kovetden, de még a Jotallasi Idészak tartaman beliil barmely a Megrendeld Altal
felismert tovabbi barmely hibat is koteles a Vallalkozd az adott hiba feléje t6rténé irdsbeli bejelentést
kdveté nyole (8) napon beliil orvosolni, vagy ha ez a koriilményekboél vagy a hiba jellegébél adédéan nem
lehetéses, a lehet6 legrovidebb hataridén beliil.

3. A Jotallasi Idészak lejartat megel6z6 harminc (30) napon beliil a Megrendeld €s a Véllalkozé kézdsen
Gjabb feliilvizsgélati bejarast tartanak az Ingatlan megszemlélése érdekében. Barmely, a Megrendeld
képviseléje dltal a bejards sordn észlelt barmely és valamennyi hibat és/vagy észrevételt a Vallalkozd
kételes nyolc (8) napon beliil orvosolni, vagy ha ez a koriilményekbél vagy a hiba jellegébél adédéan nem
lehetséges, a lehetd legrovidebb hatéaridén beliil.

4. Amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt észlelt és a Vallalkozo felé irasban megkiildstt hiba kijavitasat a
Vallalkoz6 nem kezdi meg a Jotallasi Id6szak lejarta eldtt, vagyis még a hibajavités elétt lejarna a Jotallasi
Idészak, akkor é€s az ilyen esetekben a Jotallasi Idészak mindaddig meghosszabbodik, amig a hiba
kijavitdsat a Véllalkozé nem fejezte be.

5. A Jotallasi Id6szak alatt a Vallalkozo altal kijavitott munkéra, kicserélt anyagra és berendezésre a
Jotéllasi Id6szak ujra kezdddik. Az igy Ujrakezd6dott, illetve meghosszabbitott Jotallasi Id8szakra és az
annak keretében elvégzendd hibajavitdsokra ugyanazon feltételek érvényesek, mint amiket ezen fejezet az
eredeti Jotallasi Id6szakra meghatéroz.

6. A Vallalkoz6 nem felel azokért a hibakért, amelyek nem hibés teljesités, hanem természetes
elhasznalédas, vagy nem rendeltetésszerii hasznélat kovetkeztében keletkeztek. Amennyiben a Felek kozott
vita tdmadna arrdl, hogy a hiba hibas teljesités, vagy természetes elhaszndlodas, vagy nem rendeltetésszerii
hasznélat kovetkezménye, akkor és az ilyen esetekben a Vallalkozo koteles olyan fiiggetlen szakértd
allasfoglalasat kikérni, amelynek dontését a Megrendelé is elézetesen elfogadja. Az ilyen fiiggetlen
szakértd allasfoglalasa- miutan dontési jogosultsagat a Felek el6zetesen elfogadtak- minkét Félre kotelezd
érvényll. A fliggetlen szakértével kapcsolatos valamennyi kéltségét a Véllalkozo koteles megel6legezni.

7. A Viéllalkoz6 a Jotallasi Idészak leteltét kovetden is a fentiek, illetve a jogszabélyokban meghatarozott

moédon tovabbra is felel mindazon anyagok, berendezések és Munkék hibés teljesitésért, amelyek esetében
a vonatkoz6 jogszabélyok vagy a fenti eldirasok hosszabb szavatossagi idét allapitanak meg.
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XI. A végatvétel

1. Amennyiben a Villalkozé a Jotallasi Id6szak lejartaig teljesitette valamennyi véllalt kotelezettségét és
nincs fenndllé kvetelés, a Megrendel6 képviseldje elkésziti és kiadja a vonatkoz6 Végatvételi Teljesitési
[gazolédsokat.

2. Amennyiben minden feltétel teljesiilt, és a Megrendel6 kiadta a Végatvételi Teljesitési Igazoldst, ugy a
szerz0dés feltételeink megfeleléen Megrendel6 felszabaditja a joteljesitési biztositékot, illetve annak
csokkentett 6sszegét, ha barmely okbdl kifolydlag a Megrendel6 felhasznalta a Joteljesitési biztositék egy
részét.”

XII. Szerzodésszegés

1. A fél szerzddésszegést kovet el, ha nem teljesiti a szerz6dés szerinti kitelezettségeinek barmelyikét.
2. A feleket teljes korii kartéritési felelosség terheli a szerz6dés megszegéséért.

3. Valamennyi olyan szerzodésszegés, amely esetében a szerzOdés elallasra ad lehet6séget, sulyos
szerzddésszegésnek mindsiil €s viszont.

XIII. Elillds, felmondas

1. Megrendeld a véllalkozéhoz intézett nyilatkozattal elallhat a szerzédéstél, kiilondsen abban az esetben,

ha:

a) a vdllalkozd szerzddéses kotelezettségeit stilyosan vagy ismételten megszegi (stlyosnak mindsiil az a
szerzodésszegés, amelyet a szerzédés maga ilyenként jelsl meg vagy amely a feladatok (hatridére
torténd) megvalosuldsat veszélyezteti);

b) a vallalkozé a megrendeld altal megadott ésszer(i hataridén beliil nem tesz eleget a felhivasnak, hogy
szerzddésszerli kotelezettségeinek tegyen eleget;

c) avdllalkozé felszdlitas ellenére nem teljesiti a megrendel6 altal adott utasitést;

d) a vallalkozé fizetésképtelenné valik, cs6d-, felszdmolasi, végelszamolasi eljaras indul vele szemben,
felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, az eldllds idépontja a csdédeljarasi és
felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi XLIX. torvény 11. § (1) bekezdése szerinti fizetési haladék
lejartanak id@pontja; =~

e) jogerds elmarasztal6 hatarozatot hoznak a véllalkozé szakmai tevékenységét érintd szabalysértés vagy
biincselekmény miatt;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a villalkoz6 hamis adatokat kozolt vagy az eljards nyerteseként
szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kitelezettségre eldirt teljesitési hataridd elétt nyilvanvaléva vélik, hogy a vallalkozé a munkat
csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott méltanyos hataridd letelte
ellenére is — hibasan tudja elvégezni.

2. Az eléllas az elallasi nyilatkozat hatalyosuldsa idején folyamatban 1évé fazis megkezdésének idépontjara
visszamenoleg sziinteti meg a szerzodést.

3. A véllalkozé szerzédésszegése miatt bekovetkezd elallas esetén a véllalkozo karainak megtéritésére nem
tarthat igényt.

4. A megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a vallalkozoban, mint nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

b) a vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott feltételeknek.
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5. A szerz6dés XIIL.4. pontja szerinti felmondasa esetén a véllalkozo a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

XIV. Kartalanitas

A vallalkozénak kartalanitania €s lehetdség szerint mentesiteni kell a megrendelét, annak megbizottjait és

alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely

a) a vallalkoz6 tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a feladatok teljesitése soran, és amely
szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formadival kapcsolatos jogszabalyok,
hatésagi rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértésébdl szarmazik, vagy

b) abbdl szdrmazik, hogy a vallalkoz nem teljesitette ktelezettségeit.

XV. Zaro rendelkezések:

1. Felek kozott a vaéllalkozasi szerzddés teljesitésével kapcsolatos valamennyi koézlés, kérés vagy
beleegyezés csak irdsban — épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél, vagy telefax Gtjan —
érvényes és hatdlyos. A véllalkozéasi szerzddést Felek csak az arra irdnyuld kozos megegyezésiikkel,
irasban moédosithatjak, a Kbt. 132. §-aban foglalt rendelkezések megtartdsaval.

2. Jelen vallalkozési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., az Etv., az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozé jogszabalyok
el6irasai, tovabbd a szerzédéskotést megeldz6 kdzbeszerzési eljards dokumentumai az iranyadok.

3. A szerz6dés hatdlybalépése: Megrendelé a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 projekt keretében kivanja a
jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzasat megvaldsitani, amelynek érdekében tdmogatasi
szerz6dés modositasra vonatkozd kezdeményezést nyujtott be. Megrendeld kikéti, Vallalkozé tudomésul
veszi, hogy a jelen szerz6dés hatdlybalépésének feltétele, hogy a tamogatdsi szerz6dés moddositisa
létrej6jjon, a szerz6dés hatdlybalépésének napja a tdmogatasi szerz6dés modositds létrejttének napja
amennyiben az késébbi idopontban torténik, mint a szerz6dés megkotése; egyébként a szerzédéskotés
napja. A szerz6dés hatalybalépésének napjat Felek a szerzddéshez csatolt kdzds nyilatkozatban rogzitik.

Szerz6dé Felek a vallalkozasi szerzédést atolvasis és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben

maradéktalanul megegyez6t jovahagydlag cégszerlien alairtak.
LA EL=-T,

Utépitd, Kereskedelmi és Szolgaltaté KR.
3261 Palosvorosmart, Hagyoka u. 1.
Telefon: 37/560-090, fax: 37/560-091

Adbészam: 10683833-2-10
OTP: 11739030-20026264 ®@

Kelt: Monoron, 2013 év. julius hénap 10. napjan.
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Monor Viros Onkormanyzata
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nevében
Forgdch Tamds gazdasdgi vezetd
Megrendeld
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