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Monor integralt varoskézpont-fejlesztése
Struktura kéztéri mialkotds létrehozasa

Vallalkozasi szerzodés

Amely létrejétt egyrészrél Monor Varos Onkormanyzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-
80.); addszédma: 15730648-2-13; pénzforgalmi szamlaszama: 11742056-15392079-
10170001; kotelezettségvallalé: Pogacsas Tibor polgarmester; jogi ellenjegyz6: Dr. Urban
Hajnalka jegyzd; pénziigyi ellenjegyz6: Forgach Tamas gazdasagi vezet§; mint Megrendeld,

masrészrél Sipos Mariann egyéni vallalkozé (2030 Erd, Folyondar u. 49.); adészama:
65934287-2-33; bankszamlaszama: 10400872-50526672-48671003; mint Vallalkozé,

Megrendel6 és a Vaéllalkozé egylittesen a tovabbiakban: Felek — kozétt alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel:

1. A Szerzddés targya:
1.1. El6zmények:

Megrendeld nyilt, anonim palyazatot irt ki ,Monor integralt varoskézpont-fejlesztése KMOP-
5.2.1/B-09-2f-2010-0013 targyu projekt keretében maradanddsag igényével allitandd koztéri
mdalkotdsok - PUBLIC ART” cimmel. Megrendel6 dontéshozdéja - Monor Varos
Onkormanyzatdnak Képvisel4-testiilete — 251/2012. (VI.08.) szdmu testiileti hatdrozatdban
foglalt dontése értelmében a palyazatra benyuljtott ,Struktira” ciml palyam(i megvalédsitdsra
kertl a ,Monor integralt varoskdzpont-fejlesztése” ciml, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 jelli
projekt (tovébbiakban: Projekt) keretében. A ,Struktira” cim( pdlyam(i (tovabbiakban:
mialkotds) szerzéje Sipos Mariann (,Sipos Marica”) (2030 Erd, Folyondar u. 49.), a muialkotas
tervezdje, kivitelezbje, telepitéje Sipos Mariann egyéni vallalkozé (2030 Erd, Folyondar u. 49.).

1.2. Targy:

Monor integralt varoskézpont-fejlesztése projekt keretén beltl megvalésuld ,Struktira” kdztéri
egyedi mlalkotas kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és telepitése.

1.3. Tartalom:

A helyi 6nkormanyzat gondozasaban |évé belvarosi teriilet, beruhazéi szandék szerint az
integralt varoskézpont-fejlesztés soran egyedi miivészeti tartalmakkal béviil. A tarsml(ivészeti
egylttmikodés célja, hogy az épitészeti kontextusban magas szinvonal( és karakteres
integralt mlivészeti tartalom szlilessen. A kialakult terv pozitivan jaruljon hozza a beruhazas
Osszértékéhez, a varosrész szerethetébbé, izgalmasabba és megjegyezhetébbé valjon mind a
Megrendeld, mind a varoslakdk és a varosba latogatok szamara.

1.4. Feladat leiras:

1.4.1. A mlalkotas a Kossuth Lajos utca paratlan oldalan, a Pet6fi utca és a Szent Istvan tér
kozott, a Projekt részeként megvaldsitandé mesterséges patak mentén fog elhelyezkedni.

1.4.2. A mdalkotds anyaga felliletkezelt (korrdzidalld) fémszerkezetre szerelt, anyagaban
szinezett (fehér), impregnalt, fagyalld beton halderdsitéssel, matt szinben. A miuialkotas
térelemei alulrél térténé megvilagitast kapnak reflexfény formajaban.

1.4.3. A mualkotas elemei a helyszinen 1év6 fak és a mesterséges patak és a patak induld
medencéje koéré, mellé, mesterségesen kialakitott, max. 30 cm-re kiemelkedé dombokroél
indulva lépcs6zetesen csoportosulnak.

1.4.4. A miialkotds egy 11 darabos kompozicid, mely minimum 15,5 m2 0sszfellletld. A
kompozicié alabbi csoportositasban valésul meg:

- 5db 1-1,2 m2-es elem, Y,
- 3db1,3-1,6 m2-es elem,

- 3db1,8-2,2 m2-es elem. m ///,
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1.4.5. Alkotd kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott mi(ialkotds elkészitését, az 1.3.
pontban meghatarozott feltételekkel megvaldsitja, a palyazataban rogzitett kritériumoktdl nem
tér el.

2. Egyiittmiikodés, megvaldsitas Iépései:

2.1. Vallalkozé szakmai konzultécidja Megrendelével, a gyartasi folyamatok és az litemezés
egyeztetése terén.

2.2. Vallalkozé szakmai konzultacidja és egyilttm(ikédése a Monor integrdlt varoskdzpont-
fejlesztése projekt I. litemének kivitelez8jével (tovabbiakban: Generdl kivitelezd).

2.3. Megrendel6 General kivitelezd altal biztositja a munkateriiletet Vallalkozé szdmara.

2.4. A szikséges elektromos haldzat kialakitdsdhoz Megrendeld Generdl Kkivitelezd Aaltal
biztositja a véddcsovezést, valamint az elektromos dramellatast.

2.5. Vdllalkoz6 biztositja a helyszini m(ivezetést.

2.6. A mualkotasra vonatkozd karbantartdsi és (izemeltetési dokumentdcid elkészitése
Vallalkozé éltal, melyet megvaldsitast kévetéen Megrendeld részére atad.

2.7. Megvaldsitas Gtemezése:

- Tervezési, szervezési, elGkészitési folyamat Vallalkozé6 részérdl: 2012.08.01-
2012.08.31.
- Munkateriilet biztositdsa Megrendel6 altal Vallalkozé részére: 2012.09.01-t4l.
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- Befejezési hataridé: 2012.10.31.
3. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek:

3.1. Az 1. pontban kérilirt és a meghatarozott feltételekkel megvalésulé mialkotds beker(lési
koltsége, a vallalkozdi dij 8.504.000 Ft + AFA.

3.2. A 3.1. pontban rogzitett 6sszeg magaban foglalja a mUalkotds m(ivészi és kivitelezési
megvalositdsdhoz szlikséges valamennyi koltséget, fentieken tul Vallalkozé tovébbi dijra
semmilyen jogcimen nem jogosult.

3.3. El6legszamla

Vallalkozo el6legszamlat nyujthat be az aldbbiak szerint:

El6legszamla benyujtdsdhoz szikséges el6legbekérd dokumentum Megrendel§ felé térténd
benyujtasanak hatarideje: 2012.09.03.

El6legszdmla Gsszege: 3.401.600 Ft + Afa

Az elblegszamla kiegyenlitése &tutaldssal torténik. Az elSleg 6nerejének kiegyenlitési
hatarideje az el6legbekér6é Megrendel6 altali atvételének visszaigazolasatdl szamitott 10 nap.

3.4. Részszamla

Vallalkoz6 részszamlat nyujthat be az alabbiak szerint:
Részszamla benyujtasanak hatdrideje: ~ 2012.09.20.
Részszamla 6sszege: 1.700.800 Ft + Afa

Vallalkoz6 részszamlat a mualkotdas 60%-o0s késziiltségi fokat elérve, a Megrendel6 ml(iszaki
ellenére altal igazolt hidany és hibamentes teljesitésrél sz4l6 igazolads alapjan allithatja ki és
nyujthatja be, a szamldhoz a teljesitésigazolast mellékelni kell. A részszamla kiegyenlitése
atutaldssal torténik. A részszamla onerejének kiegyenlitési hatarideje a szamla Megrendel$
altali atvételének visszaigazolasatol szamitott 10 nap.

3.5. Végszamla

Vallalkozo teljesitést kdvetden végszamlat nyujt be az alabbiak szerint:
A végszamla benyujtasanak hatarideje: 2012.10.31.
Szamla 6sszege: 3.401.600 Ft + Afa £/
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Vallalkozé a végszamlat a Megrendel6 mliszaki ellendre &ltal igazolt hidny és hibamentes
teljesitésr6l szo6l6 igazolas alapjan dllithatja ki és nyGjthatja be, a szadmldhoz a
teljesitésigazolast mellékelni kell. A végszamla kiegyenlitése atutaldssal térténik, e szerz8dés
3.7. pontjaban foglaltak figyelembe vételével. A végszamla énerejének kiegyenlitési hatarideje
a szamla Megrendel§ altali atvételének visszaigazoldsatdl szamitott 20 nap.

3.6. Megrendelének jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgdlni. Ha a Megrendeld részérdl
kifogas meril fel a benyujtott szamldval 6sszefiiggésben, Ugy a Megrendel§ koteles a
kifogdsolt szdmlat 5 munkanapon bellil visszajuttatni a Vallalkozéhoz. Ebben az esetben az
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atutaldsi hataridét a korrigalt szamla Megrendel§ altali kézhezvételétdl kell szamitani.

3.7. Vaéllalkoz6é tudomasul veszi, hogy a Projekt KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 azonositd
szamon az Eurépai Unié tdmogatdsaval, az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alap
tarsfinanszirozésaval valésul meg. A Projekt pénziigyi fedezetét a tdmogatds maximum 85%-
ban, mig Monor Véros Onkorményzat a fennmaradé részben (tovabbiakban: 6nrész) biztositja,
a Tamogatdsi SzerzGdésben meghatdrozottaknak megfeleléen. A szdmla ellenértékének
kifizetése az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids
Alapbdl szarmazé tamogatédsok felhaszndldsdnak altaldanos eljarasi szabalyairdl sz416, 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan, k&zvetlen szallitéi finanszirozéssal térténik,
melyet a Magyar Allamkincstadr a szémldnak a Kézrem(ikédS Szervezet altali elfogadasatdl a
kormanyrendeletben elSirt hataridén belll atutal Vallalkozé jelen szerz8désben szerepld
szamlaszamara.

3.8. A szamla 6nrészének - a fenti hatdrid6h6z képest térténd - késedelmes kiegyenlitése
esetén Megrendel6 a Polgari Torvénykonyvrél szdl6 moédositott 1959. évi IV. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot kételes megfizetni
Vallalkozo részére.

3.9. A végszamla teljes kiegyenlitéséig a szerz6dés targya a Vallalkozé tulajdonat képezik, a
végszamla teljes kiegyenlitése utdn a szerz6dés targya Megrendeld tulajdondba keriil.

4. Szerzoi jogok és hozzajarulasok:

4.1. Vallalkozot a jelen szerzddés térgyat képezd egyedi mialkotds vonatkozésdban a hatdlyos
jogszabdlyok szerinti szerz6i jogok illetik meg azzal, hogy Vallalkozé jelen szerzddés
aldirdsaval hozzdjaruldsat adja ahhoz, hogy Megrendel$ az elkésziilt jelen szerz6dés szerinti
alkotast esetleges kés6bb felmertild varosképi, gazdasdgi vagy egyéb Monor Varos
Onkormanyzata érdekében felmeriilé okbdl Monor Varos mas kozteriiletére athelyezze.

4.2. Az esetleges 4.1. pontban meghatarozott mas kézteriiletre - fontos okbdl - tdrténd
athelyezés esetén Vallalkozé jelen szerz8dés aldirasaval hozzajaruldsat adja ahhoz, hogy az
alkotds athelyezését Megrendeld elvégezze.

4.3. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy az athelyezéssel kapcsolatban Vdllalkozdt
megkeresse, a mas- kozterlletre torténd athelyezés folyamatdba Vallalkozét bevonja, az
esetleges attervezésre és athelyezésre Vallalkozot felkérje, az athelyezéssel kapcsolatban
Véllalkozé véleményét kikérje és azt a lehet6ségekhez mérten figyelembe vegye.

4.4. Felek ko6zd6s megegyezéssel, jelen szerzGdés aldirdsaval nyugtadzzdk, hogy a jelen
szerz6dés 4.1. és 4.2. pontjaiban meghatdrozott esetleges dthelyezés nem mindsiil a szerzdi
jog megsértésének.

4.5. Vallalkozé jelen szerz6dés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy a malkotdst Megrendeld,
vagy Megrendel6 felhatalmazéasa alapjan mas arra jogosult kilén dijazds nélkiil reklam,
turisztikai, népszer(sitési vagy Megrendel6 érdekében all6 egyéb fontos okbdl bemutathassa,
fénykép, mozgokép felvételen felhasznalhassa, népszer(sitse.

4.6. Vallalkozd jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott vdllalkozéi dij maradéktalan megfizetését kdvetéen sem Megrendel6t6l, sem
mastol egyéb vagy tovabbi jogdijra igényt nem tart.

4.7. Vallalkozé jelen szerzddés aldirasaval hozzajaruldsat adja ahhoz, hogy a vaéllalkozdi dij
maradéktalan medfizetését kévetéen, a milalkotasbdl eredGen felmeriilé esetleges jogdijak
vagy barmilyen dijak beszedésére Megrendeld valik jogosultta.
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5. Egyéb megallapodasok:

5.1. Megrendel6 nyilatkozik, Vallalkozé pedig ko&telezettséget vallal arra, hogy a jelen
szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott feladattal kapcsolatban a Vallalkozé &altal készitett
»Struktira ciml koztéri mlalkotéds Monor 2012” dokumentum, a ,Struktira public art Monor”
dokumentum, valamint a jelen szerzédésben szereplé tartalmak, a jelen szerzddés szerinti
feladat elvégzésére alkalmasak.

5.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a szerzédés teljesitése sordn kételes a Megrendeld érdekeit
képviselni Ggy, hogy a mialkotéds a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassdgdnak sérelme
nélkil valdésuljon meg.

5.3. Véllalkozénak tdjékoztatnia kell Megrendel6t minden olyan informaciérdl és kiegészitd
adatrél, amelyre a Megrendeld teljes korii informaldsa és a megvaldsitds egyes szakaszainak
dokumentéldsa érdekében sziikség van. Megrendelének tdjékoztatnia kell Vallalkozét minden
olyan kivitelezéssel kapcsolatos informaciorél és kiegészitdé adatrél, amelyre megitélése szerint
a Vallalkoz6 teljes korl informalasa, megfeleld koordindldsa érdekében sziikség van.

5.4. Vallalkozé véllalja a kivitelezés elsé osztdlyl mindségére és a jelen szerzd8dés 2.7.
pontjdban meghatarozott hataridében térténd teljesitésre vonatkozé garanciat.

5.5. A jelen szerzédés barmely okbdl toérténé megsziinése esetén a Vallalkozd kételes
valamennyi a Megrendel6 3altal részére atadott hivatalos dokumentumot, elézményiratot,
szakvéleményt Megrendeld részére hidnytalanul visszaszolgaltatni.

5.6. Jelen szerz6édés mindkét fél altali aldairds napjan Iép hatalyba és a jelen szerz8désnek
mindenben megfelel§ teljesitésével, bekdvetkeztével egyidejlileg szlinik meg (ide nem értve a
szintén szerz6dés megsz(inési okot jelenté felmonddas és a szerz8désszegés eseteit).

5.7. A Vallalkozé a szerzédés teljesitéséhez jogosult alvallalkozét igénybe venni, Megrendeld
felé azonban generaltervezéi felelésséggel tartozik alvéllalkozéi munkajaval kapcsolatban.

5.8. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a megvalésitds kodzbeni vitdkat révid
hataridével rendezze, hogy azok ne akaddlyozhassdk a megvaldsitas folyamatat. Tovabbd a
Vallalkozd jelen szerzédésiikkel kapcsolatban felmerlld vitdikat, amely a szerzédés
megszegésével, megszlinésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik békés targyaldson kivanjak rendezni.

5.9. A szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben - igy kiildndsen a szerz8désszegés
jogkdvetkezményei, a szerz6dés mddositdsa és megsziintetése tekintetében - a Polgéri
Torvénykonyv rendelkezései az irdnyaddak.

Monor, 2012.07.31. SIPOS MARIANN ey,
2030 Erd, Folyondar u. 49.
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